

계약심사 조정내역서

○ 공 사 명 : (구)영성여중 리모델링(본관) 공사(건축, 토목, 조경, 기계)

(단위 : 천원)

구분	설계금액	심사금액	조정금액	기준(%)	
				설계	심사
직접공사비	2,963,612	2,841,064	-122,548		
제경비	1,128,747	1,069,976	-58,771		
간접노무비	116,097	107,436	-8,662	8.00	7.90
산재보험료	58,774	55,027	-3,748	3.75	3.75
고용보험료	13,636	12,766	-869	0.87	0.87
건강보험료	46,874	43,926	-2,948	3.23	3.23
연금보험료	65,305	61,198	-4,107	4.50	4.50
노인장기요양보험료	3,989	3,738	-251	8.51	8.51
퇴직공제부금비	33,378	31,279	-2,099	2.30	2.30
산업안전보건관리비	59,797	57,399	-2,397	1.86+5,349천원	1.86+5,349천원
환경보전비	8,654	8,287	-368	0.30	0.30
기타경비	163,725	164,315	590	5.60	5.80
건설하도급대금지급보증수수료	2,337	2,237	-99	0.081	0.081
건설기계대여금지급보증수수료	2,019	1,934	-86	0.07	0.07
일반관리비	207,565	198,710	-8,856	6.00	6.00
이윤	346,596	321,725	-24,871	15.00	15.00
폐기물처리비	0	0	0		
합계	4,092,340	3,911,040	-181,300		
부가가치세	409,234	391,104	-18,130	10.00	10.00
도급금액	4,501,574	4,302,144	-199,430	조정률	-4.43%
관급액	649,394				
분담금					
총공사비	5,150,968				

조정내용

- 일위대가 및 수량 등 조정
- 가격정보 등을 통한 자재단가 조정