

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 구) 영성여중(본관) 리모델링 공사(소방)

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	조사금액	증(감)액	설계율(%)	조사율(%)
재료비	34,731	30,654	-4,077		
노무비	137,032	137,032	0	11.6	11.6
- 산재보험료	5,138	5,138	0	3.8	3.8
- 고용보험료	1,192	1,192	0	0.87	0.87
- 건강보험료	4,102	4,102	0	1.7	1.7
- 노인요양보험료	349	349	0	6.55	6.55
- 연금보험료	5,715	5,715	0	2.49	2.49
- 퇴직공제부금비	0	0			0
- 건설기계대여금지급보증서발급액	0	0		0.49	0.49
- 산업안전보건비	4,738	4,619	-119	2.93	2.93
- 환경보전비	0	0	0	0.5	0.5
- 기타경비	9,962	9,725	-237	6.3	6.3
- 일반관리비	11,163	10,919	-244	6	6
- 이윤	26,908	26,819	-89	15	15
				10	10
제 잡 비 소 계	69,267	68,578	-689		
도 급 비	241,033	236,267	-4,766	-1.98%	
부 가 세	24,103	23,626	-477	조정율(****%)	
폐 기 물			0	조정율(****%)	
총 공 사 비	265,137	259,893	-5,244	조정율(****%)	

조정내용

○ 자재 단가 조정(전기소방)

- 화재감지기 : 18,000원 - 11,000원(조달가)
- 피난구 유도등 : 100,000원 - 39,000원(조달가)

○ 자재 단가 조정(기계소방)

- 시너 ksm6060, 1중 : 2766.66원 - 1,840원(조달가)
- 완강기 3층용 : 85,000원 - 64,000원 (조달가, 고정10m)