

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 구)영성여중 리모델링 통신공사(본관)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 설계금액 | 조사금액 | 증(감)액 | 설계율(%) | 조사율(%) |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------|--------|
| 재료비 | 26,633 | 24,959 | -1,674 | | |
| 노무비 | 104,750 | 104,750 | 0 | | 0 |
| - 산재보험료 | 3,928 | 3,928 | 0 | | 0 |
| - 고용보험료 | 911 | 911 | 0 | | 0 |
| - 건강보험료 | 3,135 | 3,135 | 0 | 1.7 | 1.7 |
| - 노인요양보험료 | 266 | 266 | 0 | | 0 |
| - 연금보험료 | 4,368 | 4,368 | 0 | 2.49 | 2.49 |
| - 퇴직공제부금비 | 2,232 | 0 | -2,232 | | 0 |
| - 건설기계대여금지급보증서발급액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 산업안전보건비 | 4,349 | 4,290 | -59 | 2.93 | 2.93 |
| - 환경보전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| - 기타경비 | 7,620 | 7,523 | -97 | 6.3 | 6.3 |
| - 일반관리비 | 8,701 | 8,477 | -224 | 6 | 6 |
| - 이윤 | 21,041 | 20,649 | -392 | 15 | 15 |
| - 부가세 | 18,795 | 18,327 | -468 | | |
| 제 잡 비 소 계 | 75,346 | 71,874 | -3,472 | | |
| 도 급 비 | 206,743 | 201,597 | -5,146 | -2.49% | |
| 관급자재 | 71,239 | 71,239 | | 조정율(****%) | |
| 총 공 사 비 | 277,982 | 272,836 | -5,146 | 조정율(****%) | |

조정내용

○ 자재 단가 조정

- 경질비닐전선관(노출) HI 16mm 등 33종 자재 최저가 적용

○ 원가계산 제비율

- 퇴직공제부금비 삭제