

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 2020년 성남아트센터 조경관리 공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	조사금액	증(감)액	설계율(%)	조사율(%)
직접공사비계	20,752	20,601	-150		
- 간접노무비	2,309	2,291	-17	11.5	11.5
- 산재보험료	835	829	-6	3.73	3.73
- 고용보험료	195	193	-1	0.87	0.87
- 건강보험료	670	665	-5	3.335	3.335
- 노인요양보험료	69	68	-1	10.25	10.25
- 연금보험료	903	897	-7	4.5	4.5
- 퇴직공제부금비					0
- 건설기계대여금지급보증서발급액					0
- 산업안전보건비					0
- 환경보전비					0.0
- 기타경비	1,749	1,736	-13	7.8	7.8
- 일반관리비	1,649	1,637	-12	6	6
- 이윤	3,458	3,436	-22	11.8	11.8
- 부가가치세	3,259	3,235	-24	10	10
제 잡 비 소 계	15,095	14,987	-108		
폐 기 물	3,080	2,799	-281		
관급자재					
도 급 액	38,927	38,387	-540		
총 공 사 비	38,927	38,387	-540	조정율(1.39%)	

조정내용

○ 내역서 조정

- 부산물 반출 단가 산출근거 제시

○ 일위대가 조정

- 제4호표 제초(단풍잎 돼지풀 제거) 할증률 조정
- 제5호표 예초 할증의 중복가산 요령 적용