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량 크기 내용 비고

1

8

무대바닥1 1 18000˟11520
1.5mm합판 제작
2.수성페인트 작화
3.회전무대 이용 가능하도록 제작 

2
무대바닥2 1 3000˟4000 1.5mm합판 제작

2.수성페인트 작화
무대바닥3 1 3000˟1050 1.5mm합판 제작

2.수성페인트 작화

3
극장무대단 정면 2 3750˟700 1.5mm합판 제작

2.수성페인트 작화
승강무대 옆면 2 2800˟700 1.5mm합판 제작

오페라 [Hansel and Gretel] 무대 장치제작 시방서
공연장소: 성남아트센터 앙상블씨어터

공연일시: 2015.12.19.~27
무대디자이너: 김미경

-무대장치의 제작과정 중 디자인, 색상과 재료 제작방법, 치수변경 등 제작전반에 관한 사항은 디자이너와 협의한다.
-무대장치는 조립과 철수,극장반입이 용이하도록 제작되어야한다.
-하중결합,연결부분 이탈,장치 낙하나 전도 등 안전사고가 발생하지 않도록 제작,설치하고 공연진행 중 안전하게 운용되어야 한다. 
-무대장치의 폐기 및 보관은 성남아트센터의 의견에 준하여 처리한다.
-무대장치에 대한 방염은 성남아트센터 기준에 의하여 처리한다.
-연습과정 중 현무대 제작도면 범위 안에서 약간의 치수,색상 및 재료의 변동이 있을 수 있다.



2.수성페인트 작화

4 T자 무대 
상하수 구조물 2 1000˟1200

(H:700)

1.철각재 용접후 합판 제작
(제작의 효율성을 위해 목재 등의 제작재료를 제작소에서 판단하여 디자
이너와 추후 협의가능 )
2.수성페인트 작화 

5 T자 무대 경사단 1 3000˟700
(H:700~0)

1.철각재 용접후 5mm합판 제작
(제작의 효율성을 위해 목재 등의 제작재료를 제작소에서 판단하여 디자
이너와 추후 협의가능 )
2.수성페인트 작화

6 9 딸기 넝쿨 2 약 3500˟700 1.딸기넝쿨 부착

7 10 중앙구조물 1 7900˟3550
(H:1600~150)

1.철각재 용접후 합판 제작
(제작의 효율성을 위해 목재 등의 제작재료를 제작소에서 판단하여 디자
이너와 추후 협의가능 )
2.문이 이동중에 열리지 않도록 고정장치 부착
3. 밖으로 열리는 두 개의 문 안쪽 윗분분에 조명기 부착/조명기 아래 
안전을 위해 철망 설치/조명콘솔연결을 위한 전선
4.구조물 바깥쪽: 합판 위/30mm스티로폼 부조로 나무결 조각/우레탄코
팅/수성페인트 작화
5.구조물 위: 합판 위/수성페인트 작화
6.구조물 안쪽: 초콜렛부분- 30mm스티로폼 부조/우레탄 코팅/수성페인
트 작화 케잌부분-수성페인트 작화 

8 11 중앙구조물 계단 1 1850˟450
(H:1200)

1.철각재 용접후 합판 제작
(제작의 효율성을 위해 목재 등의 제작재료를 제작소에서 판단하여 디자



이너와 추후 협의가능 )
2.수성페인트 작화
3.문이 이동중에 열리지 않도록 고정 장치 부착

9

13~14

오두막집 구조물1 2300˟850
(H:1950~1600)

1.나무각재, 합판 제작
2.수성페인트 작화 

10 오두막집 구조물2 1 3300˟1950

1.나무각재, 합판 제작
2.수성페인트 작화
3.이동중에 열리지 않도록 접히는 부분에 고정장치 부착
(공연중에 접어서 고정하므로 손쉽게 부착할 수 있는 방법으로 협의)

11 17 오두막집 막 1 16000˟7000

1.상부 오림막과 검정샤막으로 이루어진 이중막
2.상부 오림막:켄버스 천에 수성페인트 작화 후 컷팅 
(천이 말리지 않도록 제작)
3.검정 샤막: 하단부분 작화 후 컷팅, 
오두막 장면시 중앙구조물과 만나는 부분 유의
4.장치걸이대에 고정가능하도록 제작

12 19 숲막 1 16000˟7000

1.켄버스 천에 수성 페인트 작화 후 컷팅 
(천이 말리지 않도록 제작) 
2.상단부분 컷팅된 오림막 뒤로 막이 처지지 않도록 그물막 부착
3.숲막 하단 부분- 세로줄 컷팅부분은 양면 작화, 30mm~50mm 간격으
로 세로줄 컷팅. 컷팅 사이 뒷공간이 보이지 않도록 면끈 부착, 면끈 양
면 작화
4.상부 30~50mm폭 면끈으로 라인테코
3.장치걸이대에 고정가능하도록 제작

13 21~23 과자집 화로 1
약 3200˟600
(본체H:4600

대롱포함H:7000)

1.철각재 용접후 합판 제작, 지붕부분 스티로폼 부조/우레탄 코팅/수성페
인트 작화 (제작의 효율성을 위해 목재 등의 제작재료를 제작소에서 판단
하여 디자이너와 추후 협의가능 )



2.과자집 본체(회전무대 내부 위치) 하단 바퀴부착(바퀴의 크기, 종류 등
을 선택하여 디자이너와 협의 할것)
4.지지대(회전무대 외부 위치)는 고정- 회전무대가 회전할 때 과자집 본
체는 이동하지 않음
3.문: 약 1200˟1900 반투명 아크릴판에 컬러 필름지 부착
950mm위치 손잡이 부착
4.문 안쪽에 줄커튼 촘촘하게 부착(뒷면이 보이지 않도록함)
5.창문: 여닫이와 가로축을 중심으로 돌아가는 이중 기능
6.미러볼: 반지름 300mm 미러볼에 붉은색 필름지 부착 
7. 지팡이 사탕: 바닥에서 장치되어 밀고 당길수 있는 장치제작
8.본체 바닥: 초콜렛 모양-스티로폼 부조/우레탄 코팅/ 수성페인트 작화
9.조명: 문틀, 문틀 위 나팔 –전구 부착
       아이스크림 1단 위,2단 위 led줄 부착(전면에서 보이지 않게함)
       롤리팝 사탕2개-사탕부분 롤리팝모양으로 led줄 부착
        지팡이 사탕- 흰색라인대로 led줄 부착
       조명콘솔 연결위한 전선필요         

14 26 과자집 초콜렛 
구조물 1 약16000˟3800

1.합판위 30mm스티로폼 부조/우레탄 코팅/수성페인트 마감
2.토핑: 합판에 수성페인트 작화
3.토핑조각을 초콜렛 구조물에 부착

15

27

테이블 1 1300˟700
(H:720)

1.각재,합판 제작. 수성페인트 마감
2.이동과 고정이 용이하도록 다리하나에만 바퀴부착
3.배우가 올라갔다 내려올 수 있음으로 다리부분 고정과 튼튼하게 제작

16 의자 2 430˟450
(H:860) 1.각재,합판 제작. 수성페인트 마감

17 28 가림막 1 2000˟3000 1.각재,합판제작 ,검정 수성페인트 마감
2. 무대 시각선 차단용



18 사다리 1 700˟2500 1. 나무각재 제작
2. 오두막집과 안전하게 연결될 수 있도록 연결 철물 부착


